	附件：

	装配整体式混凝土住宅体系补充定额

	工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、钢支撑、预埋铁件搭设及拆除等全部操作过程。
	
	

	定额编号
	5-4-44
	5-4-45
	5-4-56
	5-4-47
	5-4-48

	项    目
	单 位
	装配整体式混凝土住宅体系

	
	
	预制叠合外墙板
	预制外墙板
	预制楼梯段
	预制阳台板
	预制空调板

	
	
	m3

	人  工
	起重工
	工日
	0.3435 
	0.3882 
	0.3682 
	0.6678 
	1.5233 

	
	木工
	工日
	0.2444 
	0.2322 
	0.0720 
	0.0720 
	0.0720 

	
	其他工
	工日
	0.0653 
	0.0689 
	0.0489 
	0.0822 
	0.1773 

	
	人工工日
	工日
	0.6532 
	0.6893 
	0.4891 
	0.8220 
	1.7726 

	材  料
	钢管Φ48×3.2×3000
	套
	0.0042 
	0.0052 
	　
	0.7867 
	　

	
	预埋铁件
	t
	0.0109 
	0.0110 
	　
	　
	　

	
	螺栓M14
	套
	0.3673 
	0.2378 
	9.5625 
	　
	　

	
	螺栓M16
	套
	17.1135 
	23.3007 
	　
	　
	　

	
	螺栓M20
	套
	　
	　
	0.2361 
	　
	2.3248 

	
	镀锌薄钢板厚0.5
	t
	0.0019 
	0.0019 
	　
	　
	　

	
	单面胶贴止水带30×23×1000
	m
	6.8990 
	6.8990 
	　
	　
	　

	
	PE海面填充棒Φ40
	m
	4.7572
	4.7572
	　
	　
	　

	
	密封胶 500ml
	支
	3.2910 
	3.2910 
	　
	　
	　

	
	其他材料费
	%
	0.2630 
	0.2630 
	0.2630 
	　
	0.2630 

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	制  品
	预制叠合外墙板
	m3
	1.0150 
	　
	　
	　
	　

	
	预制外墙板
	m3
	　
	1.0150 
	　
	　
	　

	
	预制楼梯段
	m3
	　
	　
	1.0150 
	　
	　

	
	预制阳台板
	m3
	　
	　
	　
	1.0150 
	　

	
	预制空调板
	m3
	　
	　
	　
	　
	1.0150 


